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L'anno    il giorno    del mese di   
tra 

1 – PARTI CONTRAENTI
1.1 - COMMITTENTE: 
Sig.ra SILVANA SCASSOLA, residente in Venezia, Viale Vespucci 43, nata a Venezia, il 24.02.1954, CF: 
SCS SVN 54B64 L736P, in qualità di PROPRIETARIA dell’U. I. sita in Venezia, S. Croce 1094, meglio identi-
ficato al NCEU: sez. VE, fg. 11, mapp. 656; 
e 
1.2 - PROFESSIONISTA:
l’Architetto MARCO PANFILO, residente in VENEZIA, Castello 6665, nato a VENEZIA, il 22.10.1971, con 
studio in Venezia, Castello 6665, iscritto all’Ordine degli Architetti di Venezia con numero d’ordine 
2750,con CF: PNF MRC 71R22 L736A, PIVA: 03127640278 

si stabilisce e conviene quanto segue 

2 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il suindicato Committente affida al suindicato Professionista, che accetta, l’incarico professionale di predi-
sposizione della documentazione necessaria all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni comunali per le 
opere di Ordinaria e Straordinaria Manutenzione consistenti nella ripassatura della copertura condominia-
le, il consolidamento di alcune porzioni del fabbricato, il rifacimento degli intonaci delle facciate, il restau-
ro dell’appartamento sito al piano 2° e sottotetto e altre opere accessorie al fine del contenimento delle 
prestazioni energetiche. 

3 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL PROFESSIONISTA
a - rilievo dei locali (ad oggi già eseguito) e relativa restituzione; 
b - progetto e redazione computo metrico dettagliato (ad oggi già eseguito); 
c - direzione dei lavori liquidazione ditte; 
d - allestimento pratica di Variante al progetto dell’impianto fognario per le modifiche interne dell’unità al 
p. 2° presso il Comune di Venezia (ad oggi già eseguito e ottenuto); 
e - allestimento pratica di Autorizzazione Paesaggistica per le modifiche esterne dell’unità al p. 2° presso 
il Comune di Venezia (ad oggi già eseguito): n. 2 nuovi lucernari di falda, tamponamento di quello esisten-
te e installazione di motocondensante esterna sulla facciata secondaria; 
f - allestimento pratica di CILA presso il Comune di Venezia per le opere di modifiche interne; 
g - allestimento pratiche per la concessione di occupazione suolo pubblico per impalcatura di cantiere, 
presso il Comune di Venezia; 
h - allestimento pratica di Variazione catastale presso l’Agenzia del Territorio di Venezia;; 
i - allestimento pratica di collaudo di fine lavori e agibilità locali per le modifiche interne dell’unità al p. 2° 
presso il Comune di Venezia. 

                                    architetto marco panfilo 
castello 6665_30122 Venezia 

tel_3296410134 - E-Mail_info@studiopanfilo.com 
P. I.V.A._03127640278 - C.F._PNFMRC71R22L736A – Iscr. Albo Prof. n. 2750

letto, confermato e sottoscritto. 

Venezia lì, ____ _____ ______ 

Il Committente _____________________   Il Professionista _____________________________

arch. marco panfilo _ castello 6665 venezia _ tel 3296410134 _ info@studiopanfilo.com

un progetto di restauro architettonico a venezia nel dettaglio

manutenzione straordinaria - “superbonus 110%” - “sismabonus” - “bonus facciate”

L’intendimento è stato quello di  mettere in luce una struttura architettonica tipica di un 
palazzetto della venezia minore senza sconvolgere il suo assetto tipologico.
Si è prediletto il gioco volumetrico per ampliare la sensazione spaziale e recuperare il vano 
sottotetto come zona abitabile. la scala, in legno e acciaio, funge da elemento di collegamento 
e determina una forte impronta d’arredo. per esaltare il connubio volumi - luce sono state 
usate finiture in velatura di calce pura  in contrasto con il legno d’abete e l’acciaio.
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casa SS _ venezia

sottotetto

ingresso - soggiorno

scala scala

ingresso - soggiorno

stato di progetto
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rifacimento struttura secondaria copertura rifacimento struttura secondaria sottotetto
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casa SS _ venezia

progettazione esecutiva scala

realizzazione e montaggio scala



casa SS _ venezia realizzazione sagome, rilievi, dime per esecuzione struttura, dettagli scala
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il sottotetto recuperato come ambiente vivibile

la scala appesa al tetto tramite dei tiranti e occhielli in acciaio

appositamente realizzati uno ad uno per adeguarsi alle irregolarità


strutturali tipiche dell’architettura veneziana
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Veneta impianti di Argentin Omar 

 
 

30010 CAMPONOGARA (VE) - Via FOSSANO 2 - Cell. 348/2203714 

Cod.Fisc RGN MRO 63R05 D325C 
Part. IVA 02874850270 
MAIL  omarargentin@vodafone.it 

 

Riparazione - Installazione - Manutenzione 
Impianti di Riscaldamento - Climatizzazione 

                   Antincendio - Idrosanitari - Gas  

 

Alla Vs. cortese visione:  

Vi trasmettiamo Ns. resoconto relativo ai lavori extra idraulici da noi eseguiti presso Vs. 

appartamenti in Santa Croce 1094 Venezia. 

Il 7/9/21 Intervento per fornitura e messa in opera di uno specchio + portarotolo + 

mensola + scopino appartamento piano terra………………………..………….€  185,00 

Il 5/10/21 Intervento per modifica su solaio tubi cappa cucina + aspiratore bagno 

appartamento primo piano………………………………………………..……..€  380,00 

Il 3/11/21 Intervento per cambio termostato ambiente rotto app. piano terra…..€  150,00 

Il 4/4/22 e Il 10/6/22 Intervento per smontaggio motocondensante appartamento primo 

piano per intonaci + rimontaggio con nuove cartelle su tubazioni + vuoto impianto e 

prova di un buon funzionamento………………………………………….…….€  450,00 

Il 21/6/22 Trasporto sanitari per appartamento secondo piano…………………€  150,00 

 

COSTO COMPLESSIVO                                                                               €  1.315,00 

 
 

PIANO SECONDO: PIANTA IMPALCATO
scala 1:2501

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
TAVOLATI

Conifere / Abete

Antitarlo e funghicida

antiruggine

Aderenza migliorata

Umidità posa

Carpenteria a vista

Chiodi

Trattamenti

Classe  EN 338

Essenza

PILASTRI

/

<=15% <=15%

a pennello

Aderenza migliorata

antiruggine

Antitarlo e funghicida

C24 C24

Conifere / Abete

TRAVI DI SOLAIO

/

/

/

/

/ ELEMENTI STRUTTURALI

REVISIONE 2.0
TITOLO

DISEGNO N°

30121 - Venezia
Cannaregio, 1003

VERIFICATO

FIRMA R.P.

FIRMA R.P.E.

SEDE LEGALE:

CLIENTE

Cannaregio, 1003
30121 - Venezia

0415243088
0417798626
info@lab19.it

SEDE OPERATIVA:

Tel

Mail
Fax

SCALA

Elaborato grafico esecutivo strutturale

EG 02
DISEGNATO

DATA

db

27.VII.2021

1:25, 1:10
Il presente disegno è di esclusiva proprietà

del Progettista. Non può essere usato

senza un accordo scritto col Progettista.
copiato, riprodotto in tutto o in parte

TOLLERANZE:

LINEARI ± 1.0 ANGOLARI ± 0,5°
(DOVE NON SPECIFICATO)

per deposito ex L.1086/71 con collaudo strutturale

DATAI/EREV. DESCRIZIONEDIS.

Cantiere in Santa Croce, 1094 - 30135 Venezia

,QJ��%HOWUDPH�'DYLGH

DIMENSIONI IN [cm] E [mm]

1.0 E DB 27.VII.2021 prima emissione

davide.beltramei@ingpec.euPEC

N.C.E.U. Fg. 11 Mapp. 656 Sub. 026Sh[VW�4W^fdS_W

TUTTE LE MISURA VANNO VERIFICATE IN OPERA

SCASSOLA SILVANA

PIANO SECONDO: SEZIONE TRASVERSALE
scala 1:2502
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PIANO SECONDO: DETTAGLIO SU SEZIONE TRASVERSALE
scala 1:1003

Massetto di pavimentazione

Doppio tavolato incrociato

Trave portante 20x20 cmtrave 20x20

2.0 E DB 28.VII.2021 seconda emissione
DETTAGLIO SU IMPALCATO SINISTRO
scala 1:1004

IMPALCATO SINISTRO IMPALCATO DESTRO

DETTAGLIO SU IMPALCATO DESTRO
scala 1:1005
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a pennello

GARUTTI PATRIZIA 
RESTAURO E CONSERVAZIONE DIPINTI 

Via  Cà Bruciata, 14 
46020 Pieve di Coriano (MN) 

C.F.: GRTPRZ61E57G186O 
P.IVA: 01445070202 
Tel./Fax: 0386 39311 

E.mail: patriziagarutti@alice.it 
www.garuttipatriziarestauro.it 

Rif. Silvana Scassola 
S. Croce 1094 

VENEZIA 

Dipintura in velatura di calce alle pareti su intonaco 

I vantaggi di una tintura alla calce risiedono nell'alta compatibilità con i materiali 
del supporto, nel rispetto dei colori e dei toni cromatici degli edifici storici e nella 
sanificazione dell'ambiente con conseguente prevenzione di muffe, grazie alla 
naturale basicità ed all'elevato tasso di traspirabilità; per contro, saranno soggetti 
all'azione degradante dell'anidride carbonica combinata con l'acqua e dei gas 
inquinanti con l'aria. Al fine della buona riuscita della stesura sarà sconsigliato 
stendere la pittura a calce in condizioni climatiche di eccessiva umidità, eccessivo 
caldo o freddo, per evitare il fenomeno della "bruciatura". I pigmenti puri saranno 
miscelati al latte di calce fino ad ottenere la tonalità desiderata. 
Per la stesura della tinta sul supporto si dovranno utilizzare pennelli a setola 
animale. 

Superfici complessive: mq. 240,00 x € 24,00 22,00 = 5.280,00 iva esclusa 

Borgo Mantovano, 

19/12/2020          Patrizia Garutti 

Quartiere Guido Rossa, 21  – 30010 Bojon di Campolongo Maggiore – VE-  Tel. 347/6875927 –  
E-mail:m.a.elettroimpianti@gmail.com  -   P.iva 03423200272  -  C.F. MCL RNG 76H04 A225G 

M.A. ELETTROIMPIANTI 
 

di Macella Arcangelo 

 
 
INCARICO DI LAVORO/CONFERMA D’ORDINE 
 
 Egregio 
 Arch. Marco Panfilo 
 Castello, 6665 
 30122 Venezia. 
 
OGGETTO: Conferma d’ordine  
Ns.rif.off.n°00584/21 
Data 11 Gennaio 2021 
TOTALE OPERE IVA ESCLUSA     € 10.049,34 
 
 

Condizioni: 
- Esclusioni: quanto non è descritto nel presente preventivo 
- I prezzi sono da considerarsi IVA esclusa 
- Validità della presente offerta: 30gg.  
- Inizio lavori: da concordare con la committente alla conferma d’ordine. 

Pagamenti:  
- Acconto del 30% inizio lavori                            …………………………………………………………. 
- Acconto stato avanzamento                             …………………………………………………………… 
- Saldo fine lavori vista fatture                           …………………………………………………………. 

Note: 
- Sono escluse le opere murarie e posa scatole. 
- Gli impianti saranno realizzati in tubazioni incassate nuove. 
- I materiali da noi offerti, saranno dell’azienda Inset, Vimar plana con placche Reflex bianco. 
- In corso d’opera il materiale e le modifiche che si terrà opportuno apportare saranno 

sottoposte alla committente e calcolate a parte. 
- Garanzia nei termini di Legge. 
- Rilascio a fine lavori e a controlli effettuati certificato di conformità D.M. 37/2008. 
-  

Alla fine dei lavori la ditta sarà a Vostra completa disposizione per eventuali preventivi per 
manutenzioni e pronto intervento sugli impianti. 
 
La durata delle prestazioni è continuativa per il periodo citato; la continuità delle opere e la loro eventuale 
sospensione devono essere comunicate con preavviso di 10 giorni per iscritto dalla committente. 
Poiché non si accettano incarichi verbali e in assenza di un Vostro ordine scritto, Vi preghiamo di restituirci la 
presente controfirmata per accettazione. 
 
PER CONFERMA INCARICO     PER CONFERMA ORDINE 
IL COMMITTENTE      M.A. ELETTROIMPIANTI 
 
____________________________    _11 Gennaio 2021__________ 
(data)  (timbro e firma)    (data)  (timbro e firma) 
 

 

Quartiere Guido Rossa, 21  – 30010 Bojon di Campolongo Maggiore – VE-  Tel. 347/6875927 –  
E-mail:m.a.elettroimpianti@gmail.com  -   P.iva 03423200272  -  C.F. MCL RNG 76H04 A225G 

M.A. ELETTROIMPIANTI 
 

di Macella Arcangelo 

 
 
INCARICO DI LAVORO/CONFERMA D’ORDINE 
 
 Egregio 
 Arch. Marco Panfilo 
 Castello, 6665 
 30122 Venezia. 
 
OGGETTO: Conferma d’ordine  
Ns.rif.off.n°00584/21 
Data 11 Gennaio 2021 
TOTALE OPERE IVA ESCLUSA     € 10.049,34 
 
 

Condizioni: 
- Esclusioni: quanto non è descritto nel presente preventivo 
- I prezzi sono da considerarsi IVA esclusa 
- Validità della presente offerta: 30gg.  
- Inizio lavori: da concordare con la committente alla conferma d’ordine. 

Pagamenti:  
- Acconto del 30% inizio lavori                            …………………………………………………………. 
- Acconto stato avanzamento                             …………………………………………………………… 
- Saldo fine lavori vista fatture                           …………………………………………………………. 

Note: 
- Sono escluse le opere murarie e posa scatole. 
- Gli impianti saranno realizzati in tubazioni incassate nuove. 
- I materiali da noi offerti, saranno dell’azienda Inset, Vimar plana con placche Reflex bianco. 
- In corso d’opera il materiale e le modifiche che si terrà opportuno apportare saranno 

sottoposte alla committente e calcolate a parte. 
- Garanzia nei termini di Legge. 
- Rilascio a fine lavori e a controlli effettuati certificato di conformità D.M. 37/2008. 
-  

Alla fine dei lavori la ditta sarà a Vostra completa disposizione per eventuali preventivi per 
manutenzioni e pronto intervento sugli impianti. 
 
La durata delle prestazioni è continuativa per il periodo citato; la continuità delle opere e la loro eventuale 
sospensione devono essere comunicate con preavviso di 10 giorni per iscritto dalla committente. 
Poiché non si accettano incarichi verbali e in assenza di un Vostro ordine scritto, Vi preghiamo di restituirci la 
presente controfirmata per accettazione. 
 
PER CONFERMA INCARICO     PER CONFERMA ORDINE 
IL COMMITTENTE      M.A. ELETTROIMPIANTI 
 
____________________________    _11 Gennaio 2021__________ 
(data)  (timbro e firma)    (data)  (timbro e firma) 
 

 

 

 

 Falegnameria 

Nardin  
S.a.s. del geom. Damiano Nardin & C. 

Serramenti ed arredamenti su misura 
30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) via delle Cape,17 
tel. 041 966 409 telefax 041 5300 602 
E-Mail  info@falegnamerianardin.it 
PEC falegnamerianardin@pec.it 
C.F. e Partita IVA 04310090271 
REA  VE-384078 
 
        Preg. Sig. 
        Panfilo  arch. Marco 
 
09 luglio 2022 
 
 

Preventivo di spesa  
 
 
 
OGGETTO:  Scassola, formazione telaio in ferro con vetro per pozzo luce 
 
 
Note:  
 
 
Aggiornamenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Prezzo unitarioU.M.Quantità Prezzo totale

Preventivo 1501 del 28/04/2022

Alla cortese att.ne

ARCH. PANFILO MARCO

CASTELLO, 6665

30122 VENEZIA  (VE) - IT

1Pag. /1

6,80 €Mq 442,00 €RIF. CANTIERE CAMPO NAZARIO SAURO                         
Fornitura materassino fonoassorbente ad alta densità 
(certificato idoneo per la trasmissione del calore)

65,00

32,00 €Mq 3.744,00 €Posa pavimento prefinito, da Voi fornito, completo di colla a 2 
componenti ipoallergenica  (mq circa)

117,00

4,00 €kg 320,00 €Fornitura colla a 2 componenti ipoallergenica per posa 
legno in mansarda

80,00

45,00 €Ore 135,00 €Levigatura con apposita smerigliatrice con disco diamantato 
ed aspirazione del cemento nei bagni al fine che il legno 
possa andar sotto le piastrelle 

3,00

39,00 €Ore 156,00 €Posa del pavimento prefinito a ridosso delle piastrelle e a 
ridosso dei vari profili

4,00

350,00 €A corpo 350,00 €Trasporto materiale Andata e Ritorno con scarico del 
materiale al piano

1,00

5.147,00 €TOTALE

N.B. i prezzi succitati si intendono Iva esclusa

Note

Modalità di pagamento: da definire

Per accettazione Pavilegno s.r.l.

 

Nr. Descrizione UM Quantità Prezzo % sconto
Prezzo 

unitario 
netto

Importo

ROLDD3OL6-C094MND004 ROVERE LDD ONLINE 6 SP.VENEZIANO 
MARE

MQ 126,00 50,00 6.300,00

Sp. mm 12 Larg. mm 130 Lungh. da mm. 600 a 1200 100,8 MQ

Sp. mm 12 Larg. mm 130 Lungh. da mm. 1200 a 1800 25,2 MQ

PALLADD-STD ADDEBITO PALLET STANDARD NR 1,00 8,00 8,00

40108310 Concorso spese di trasporto 1,00 100,00 100,00

Codice IVA % IVA Descrizione Imponibile IVA
A22 22 IVA 22% Beni 6.408,00 1.409,76

Sc. fatt.

Totale documento

7.817,76 EUR1.409,76
Totale IVA

6.408,00
Totale imponibile

0,00
Sconto fattura

6.408,00
TotaleTOTALI / TOTALS

La presente conferma d'ordine e tutti i successivi documenti sono regolati dalle condizioni generali, dalle note tecniche, dai criteri di scelta e dalle schede informative dei 
prodotti ordinati riportate nel listino pubblicato sul sito www.itlas.comwww.laborlegno.it. Il cliente dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni 
generali, note tecniche, criteri di scelta e schede informative del prodotto quali condizioni contrattuali. Tale conferma d'ordine diviene esecutiva solo dopo la firma di 
accettazione della direzione o dopo la consegna al vettore del materiale.

QUESTA CONFERMA D'ORDINE HA VALIDITÀ TRE GIORNI, TRASCORSI I QUALI, NEL CASO IN CUI NON CI SIA RESTITUITA FIRMATA, SARÀ CONSIDERATA ANNULLATA.
Le schede prodotto allegate sono parte integrante della conferma d’ordine.

Le parti convengono che per ogni controversia nascente dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il 
Tribunale di Conegliano, anche per le eventuali chiamate in causa nei giudizi promossi da terzi.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. la clausola di cui sopra relativa alla deroga della competenza per territorio 
dell'autorità giudiziaria viene espressamente approvata.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER ACCETTAZIONE

CONSEGNA PREVISTA SETTIMANA 20/2021 La settimana riportata si intende valida se l'ordine viene controfirmato entro tre giorni dalla ricezione.

CONDIZIONI GENERALI / GENERAL TERMS

Itlas S.r.l. C.F. e n. Iscr. R.I. Treviso 02134200266 - MECCANOGRAFICO TV 019422 - P. IVA IT 02134200266 - R.E.A. Treviso n. 190888 - Capitale Sociale € 540.600,00 Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento da parte di Labor Legno S.r.l. con sede in Cordignano - Treviso - Via del Lavoro n. 6 - Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 

01123890269.

Vs. riferimento Pagina
1/1

Cond. Pagamento
Met. Pagamento

VISTA
Bonifico bancario

C0404372
Nr. cliente Causale del trasporto

Vendita
Agente
Contatto

LOT DAMIANO
 

Met. Spedizione
Sped. da

Franco a rivalere
 

P. IVA
Codice fiscale SCSSVN54B64L736P

Banca BANCA BNL 
IT23P0100562190000000002217

IJ2100220
Nr. Data

10/03/2021 10/03/21
Data ordineConferma ordine

Indirizzo spedizione

Pagina 1/1

C/O SCARICO MERCI TRONCHETTO
30100 VENEZIA VE

Spett.le

SCASSOLA SILVANA
VIALE VESPUCCI, 43
30170 MESTRE VE
ITALIA
Tel: 3296410134

Itlas - Via del lavoro 35

31016 Cordignano

Treviso - Italy

t: +39 0438 368040

f: +39 0438 998331

itlas.com
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unitario 
netto
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Spett. SIG.RA SILVANA SCASSOLA

VIALE VESPUCCI 43

VENEZIA

Pradipozzo, 15/09/2021

OGGETTO:consuntivo lavori eseguiti al 13.09.2021 su Vs immobile sito in S.Croce 1094. Ve_1° piano

• Smontaggio parziale della mobilia 1° piano Sig. Lazzarini e rimontaggio piano terra

ore  n° 8 x € 32,00 = € 256,00

• Trasporto e fornitura materiali per controsoffitti €    1.190,00

• Materiali per realizzazione coperture e protezione di pavimenti e mobilia

€       90,00

• Ciclo di lavorazione :

- copertura pavimentazione e mobilia

- spostamento della mobilia tra le stanze per permettere la realizzazione delle controsoffitti

- salita al piano dei materiali

- realizzazione controsoffitti di cucina, entrata e n°2 camere

  ore  n° 98,00 x € 32,00 =  € 3.136,00

TOTALE €  4.672,00

I sovraelencati prezzi sono da intendersi IVA ESCLUSA

Distinti Saluti

 

 

 
                                                                                Gent. Sig. ra Scassola Silvana 
                                                                                                                    Santa Croce 1094  VE    

 

        Cavallino lì 21-08-2021 
 

        OGGETTO: LAVORI DI SOLAIO  IN VOSTRA PROPRIETA’ 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

01- COPERTURA DELLA PAVIMENTAZIONE SOTTOSTANTE 
02- PUNTELLAZIONE DAL PIANO SOTTOSTANTE DI TUTTE LE TRAVE  
03- PUNTELLAZIONE DELLA MURATURA ESISTENTE DA CM. 13  DELL’APPARTAMENTO 
04- RIMOZIONE DEL DOPPIO TAVOLATO  MQ. 130 
05- TAGLIO E RIMOZIONE DELLE TRAVE DI GROSSA ORDITURA  
06- APERTURA DEI FORI ESISTENTI SU MURATURA PORTANTE 
07- TRASPORTO VIA TERRA E ACQUA DEL LEGNAME 
08- FORNITURA E POSA DI NUOVE TRAVE TIPO FIUME 20X20 
09- CHIUSURA DI TUTTI I FORI CON MALTA DI CEMENTO E MATTONI SU MURATURA 

PORTANTE 
10- FORNITURA E POSA DI PERLINA IN LEGNO AD INCASTRO CM. 2,5 COMPRESO 

CHIODERIA 
11- FORNITURA  E POSA DI TAVOLATO GREZZO IN ABETE DA CM. 2,5 COMPRESO DI 

CHIODERIA (INCROCIATO) 
12- ACCATASTAMENTO DI TUTTI I DETRITI E ABBASSAMENTO DI TUTTI I MATERIALI DI 

RISULTA DERIVANTI IN OGGETTO   
 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

PER QUANTO CONTEMPLATO NELLE VOCI SOPRA ELENCATE SI RICHIEDE UN 
COMPENSO DI  €. 29.550,00 I.V.A. esclusa. 
 
                                                                         PER ACCETTAZIONE 

 

             IL CLIENTE                                                                                                      L’IMPRESA 

 

--------------------------------------                                                                 ------------------------------------------------------ 
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■ studio   VENEZIA 30121 Cannaregio, 1003 
                  tel. +39 041 5243088  fax +39 041 7798626 /  info@lab19.it 
                  C.F. BLT DVD 64L24 L736R / P. IVA 02676680271 
 

 
 
 

  
 
 

COMUNE DI VENEZIA 
Santa Croce civ. 1094 

N.C.E.U. FG. 11 MAPP. 656 Sub. 02 
 

“Proprietà Scassola Silvana” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI CALCOLO PER  
INTERVENTI LOCALI INTERNI AI SENSI DEL  

CAP. 08 DELLE NTC2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cod. .Fisc.  CVL CLD 68E09 L736I  -  Part. .IVA 02989810276 

 
Geometra Claudio Covelli                             cell.: 335-6048618 
Via Nicola Jenson 36/A   -30126 Venezia-               E-Mail: claudio.covelli@outlook.it 
 

Venezia, 3 Marzo 2021 

Gent.ma sig.ra 
Scassola Silvana 

 
Oggetto: preventivo per prestazioni professionali, di: 

- Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione; 
-              “              “            “                 “        Esecuzione; 
- Redazione e presentazione di Variazione catastale a fine lavori. 

per lavori di Straordinaria Manutenzione interna ed esterna, da eseguirsi presso l’unità edilizia, sita 
in Venezia -Santa Croce 1094-, piano terzo e quarto (importo presunto lavori € 200.000). 
 
Parte dei lavori saranno relativi ad interventi di efficientamento energetico rientranti in Superbonus 
110% (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge n° 77 del 17 luglio 2020): 
pertanto, per questi, ci dovrà essere una rimodulazione del preventivo, in quanto i corrispettivi per 
le prestazioni professionali relativi ad essi dovranno essere determinati secondo i valori massimi 
previsti dal DM 17/06/16 (così come descritto dal Decreto MiSE del 6.8.2020, Allegato A, comma 
“c”, punto 13.1). 
 

A) Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP): 
Osservazione di quanto disposto all’art. 91 D.Lgs 81/2008  

Importo Prestazione:  € 1.000 
(escluso: 

- Cassa Nazionale Geometri 5%) 

B) Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSE): 
Osservazione di quanto disposto all’art. 92 D.Lgs 81/2008  

Importo Prestazione:  € 5.000  
(escluso: 

- Cassa Nazionale Geometri 5%) 

C) Variazione catastale: 

predisposizione e presentazione di Nuova Denuncia di Variazione catastale: 
• Predisposizione dell’elaborato grafico relativo allo Stato di RIFORMA, utile alla pratica Docfa per la 

Nuova Denuncia di Variazione catastale; 
• Predisposizione della Nuova Denuncia di Variazione catastale con procedura automatizzata Docfa; 
• Presentazione della pratica Docfa in forma telematica/informatizzata, presso l’Agenzia del 

Territorio di Venezia. 
Importo Prestazione:  € 500 

(escluso: 
- Oneri e/o Diritti di segreteria: quantificabili in € 60 

- Cassa Nazionale Geometri 5%) 
 
 

CLAUDIO COVELLI GEOMETRA

 

Cod. .Fisc.  CVL CLD 68E09 L736I  -  Part. .IVA 02989810276 
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le prestazioni professionali relativi ad essi dovranno essere determinati secondo i valori massimi 
previsti dal DM 17/06/16 (così come descritto dal Decreto MiSE del 6.8.2020, Allegato A, comma 
“c”, punto 13.1). 
 

A) Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP): 
Osservazione di quanto disposto all’art. 91 D.Lgs 81/2008  

Importo Prestazione:  € 1.000 
(escluso: 

- Cassa Nazionale Geometri 5%) 

B) Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSE): 
Osservazione di quanto disposto all’art. 92 D.Lgs 81/2008  

Importo Prestazione:  € 5.000  
(escluso: 

- Cassa Nazionale Geometri 5%) 

C) Variazione catastale: 

predisposizione e presentazione di Nuova Denuncia di Variazione catastale: 
• Predisposizione dell’elaborato grafico relativo allo Stato di RIFORMA, utile alla pratica Docfa per la 

Nuova Denuncia di Variazione catastale; 
• Predisposizione della Nuova Denuncia di Variazione catastale con procedura automatizzata Docfa; 
• Presentazione della pratica Docfa in forma telematica/informatizzata, presso l’Agenzia del 

Territorio di Venezia. 
Importo Prestazione:  € 500 

(escluso: 
- Oneri e/o Diritti di segreteria: quantificabili in € 60 

- Cassa Nazionale Geometri 5%) 
 
 

CLAUDIO COVELLI GEOMETRA

 

Cod. .Fisc.  CVL CLD 68E09 L736I  -  Part. .IVA 02989810276 

 
Geometra Claudio Covelli                             cell.: 335-6048618 
Via Nicola Jenson 36/A   -30126 Venezia-               E-Mail: claudio.covelli@outlook.it 
 

Venezia, 3 Marzo 2021 

Gent.ma sig.ra 
Scassola Silvana 

 
Oggetto: preventivo per prestazioni professionali, di: 

- Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione; 
-              “              “            “                 “        Esecuzione; 
- Redazione e presentazione di Variazione catastale a fine lavori. 

per lavori di Straordinaria Manutenzione interna ed esterna, da eseguirsi presso l’unità edilizia, sita 
in Venezia -Santa Croce 1094-, piano terzo e quarto (importo presunto lavori € 200.000). 
 
Parte dei lavori saranno relativi ad interventi di efficientamento energetico rientranti in Superbonus 
110% (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge n° 77 del 17 luglio 2020): 
pertanto, per questi, ci dovrà essere una rimodulazione del preventivo, in quanto i corrispettivi per 
le prestazioni professionali relativi ad essi dovranno essere determinati secondo i valori massimi 
previsti dal DM 17/06/16 (così come descritto dal Decreto MiSE del 6.8.2020, Allegato A, comma 
“c”, punto 13.1). 
 

A) Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP): 
Osservazione di quanto disposto all’art. 91 D.Lgs 81/2008  

Importo Prestazione:  € 1.000 
(escluso: 

- Cassa Nazionale Geometri 5%) 

B) Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione (CSE): 
Osservazione di quanto disposto all’art. 92 D.Lgs 81/2008  

Importo Prestazione:  € 5.000  
(escluso: 

- Cassa Nazionale Geometri 5%) 

C) Variazione catastale: 

predisposizione e presentazione di Nuova Denuncia di Variazione catastale: 
• Predisposizione dell’elaborato grafico relativo allo Stato di RIFORMA, utile alla pratica Docfa per la 

Nuova Denuncia di Variazione catastale; 
• Predisposizione della Nuova Denuncia di Variazione catastale con procedura automatizzata Docfa; 
• Presentazione della pratica Docfa in forma telematica/informatizzata, presso l’Agenzia del 

Territorio di Venezia. 
Importo Prestazione:  € 500 

(escluso: 
- Oneri e/o Diritti di segreteria: quantificabili in € 60 

- Cassa Nazionale Geometri 5%) 
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